OBEC HORNE TUROVCE

VYZVA NA PREDLOZENIE PONUKY

Zakazka s nizkou hodnotou podfa § 117
zakona €.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ZVO)

PRISTAVBA K DOMU SMUTKU HORNE TUROVCE

1. Identifikacia verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. 1 pism. b) ZVO:

Nazov verejného obstaravatela: Obec Horné Turovce
Sidlo: Obecny urad ¢€.22
935 81 Horné Turovce

Statutarny zastupca: Peter Varga — starosta obce

ICO: 00 307 009

DIC: 2021056774

Tel.: +421 36 749 81 66

E-mail: hturovce@horneturovce.sk

Internetova stranka: www.horneturovce.sk

Miesto predlozenia/dorucenia ponuky: Obecny urad Horné Turovce
3. Kontaktna osoba na prevzatie ponuky: podatelna Obecného uradu

Ponuky je mozné zaslat’ aj elektronicky na adresu kontaktnej osoby:

matuskova.vos@gmail.com

4. Predmet obstaravania:

PRISTAVBA K DOMU SMUTKU HORNE TUROVCE

5. Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania:

Zmluva o dielo — vzor zmluvy v prilohe a predlozi len vitazny uchadza¢ na zaklade pokynov
verejného obstaravatela:

6. Podrobny opis predmetu zakazky (predmetu obstaravania):
Predmetom projektu je prestavba a pristavba domu smutku:
- Tesarske konstrukcie
- Konéstrukcie - drevostavby
- Klampiarske konS$trukcie

v zmysle vykazu vymer v prilohe!

V PRIPADE, KED VO VYKAZE VYMER ALEBO V PD JE OZNACENY MATERIAL ALEBO VYROBOK AKO
KONKRETNY YP ALEBO PRESNA ZNACKA — ZNAMENA, ZE VEREJNY OBSTARAVATEL NEMOHOL OPiSAT
PREDMET ZAKAZKY DOSTATOCNE PRESNE A ZROZUMITELNE A PRETO PRI TYCHTO ODKAZOCH DOPLNUJE
VEREJNY OBSTARAVATEL : ALEBO EKVIVALENTNY!!!

Za ekvivalent verejny obstaravatel bude akceptovat’ vyrobky alebo material s rovnakymi
alebo vysSimi parametrami ako je uvedené v sut’aznych podkladoch.
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7. CPV: 45210000-2
8. Predpokladana hodnota zakazky: 11 482,99 € bez DPH

9. Miesto s termin dodania predmetu zakazky: Obec Horné Turovce, okres Levice, Nitriansky
kraj

10. Lehoty na dodanie alebo dokoncenie predmetu zakazky alebo trvanie zmluvy: 3 mesiace
od odovzdania a prevzatia staveniska

11. Sat'azné podklady k vyzve na predlozenie cenovej ponuky: tvoria prilohu nasledovne
a) vykaz vymer
b) navrh zmluvy o dielo

12. Financovanie predmetu zakazky:

Predmet zakazky bude financovany z dotacie MAS OZ Ipel - HONT a z vlastnych zdrojov obce.
Verejny obstaravatel neposkytuje preddavky ani zalohy. Platba bude uskutocnena so splatnostou
minimalne 30 dni po vystaveni faktury.

13. Lehota na predlozenie ponuky: 27.11.2019 do 9:00 hod.
14. Sposob predlozenia ponuky: postou alebo osobne ponuku je mozné zaslat’ naskenované aj

elektronicky na adresu: matuskova.vos@gmail.com

15. Kritéria na vyhodnotenie pontk s pravidlami ich uplatnenia a spésob hodnotenia

Spbésob hodnotenia:

Verejny obstaravatel zostavi poradie platnych ponuk, do uvahy bude brana cena s DPH alebo celkom
v pripade neplatitela DPH za cely predmet zdkazky. Ponuka s najnizSou cenou bude vyhodnotena ako
vitazna. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platna
ponuka bude akceptovana iba ponuka spifiajuca véetky vyzadované naleZitosti.

16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchadza¢ predklada ponuku v listinnej podobe v jednom originalnom vyhotoveni.
Ponuka, celé koreSpondencia a v3etky doklady a dokumenty suvisiace s ponukou, musia byt
predlozené v slovenskom jazyku.
Doklady preukazujuce splnenie podmienok uc¢asti uchadzacov alebo zaujemcov so sidlom mimo Uzemia
Slovenskej republiky musia byt predlozené v pdvodnom jazyku a su€asne musia byt prelozené do
Statneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predlozenych v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich
obsahu, rozhodujuci je aradny preklad v Statnom (v slovenskom) jazyku.

Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:

a. ldentifikacné udaje uchadzaca:
vyplneny formulér ,VSeobecné informacie o uchadzacovi“ uvedeny v Prilohe 1 tychto
sutaznych podkladov. V pripade, ak je uchadza¢om skupina dodavatefov, vyplni a predlozi
tento formular kazdy jej €len;

b. Navrh uchadzaca na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk

vyplneny formular ,Navrh na plnenie kritérii“ uvedeny v Prilohe 2 tychto sutaznych
podkladov,

c. Doklad o opravneni uskuto¢novat’ stavebné prace
U pravnickych os06b napr. vypis z obchodného registra, u fyzickych oséb napr. vypis zo

Zivnostenského registra .
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- doklad uchadza€ nie je povinny predlozit, podla § 32 ods. 3 ZVO verejny
obstaravatel ziska udaje z informaéného systému verejnej spravy podla
osobitného predpisu

d. Vyplneny vykaz vymer verejného obstaravatel'a / rozpocet uchadzaca

e. Cestné vyhlasenie, ze nema zakaz uéasti vo verejnom obstaravani — priloha 3

17. Osoby urcené pre styk so zaujemcami a uchadza¢mi:

Ing. Zuzana Matuskova —kontaktna osoba na verejné obstaravanie. Tel.: 0903774621,

mail: matuskova.vos@gmail.com

18. Uplatnenie socialneho aspektu

Navrh zmluvy obsahuje poziadavku verejného obstaravatela na uplatnenie socialneho
aspektu v €lanku 12 nasledovne:

V pripade, Ze zhotovitel poCas realizacie stavebnych prac bude mat nedostato¢né kapacity
zamestna podla zakona €. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov
miniméalne dve osoby spifajuce nasledovné predpoklady:

a) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

19. Dalsie informacie verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat Ziadnu ponuku a zrusit tento postup verejného
obstaravania, ak cenové ponuky presiahnu finanény limit verejného obstaravatela, alebo budu pre neho
inak neprijatelné.

Horné Turovce, dria  19.11.2019

Peter Varga
starosta obce
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VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca
uplné oficialne obchodné meno alebo nazov
uchadzaca

Nazov skupiny dodavatelov
vyplnte v pripade, ak je uchadzac¢ ¢lenom skupiny
dodavatelov, ktora predklada ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca
uplnéa adresa sidla alebo miesta podnikania
uchéadzaca

ICO

Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri
oznacenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchadzac zapisany podla
pravneho poriadku $tatu, ktorym sa spravuje, a ¢islo
zapisu alebo udaj o zapise do tohto registra alebo
evidencie

Stat
nézov $tatu, podla pravneho poriadku ktorého bol
uchéadzac zaloZzeny

Zoznam 0sOb opravnenych
konat v mene uchadzaca

Kontaktné udaje uchadzaca
pre potreby komunikacie s uchadzacom pocas
verejnej sutaze

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefon
Fax
E-mail

PRILOHA 1

meno a priezvisko
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PRILOHA 2
NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Zakazka:

PRISTAVBA K DOMU SMUTKU HORNE TUROVCE

Uchadzac / skupina dodavatelov

Kritérium na vyhodnotenie pontk NAJNIZSIA CENA
Je uchadzag platitefom DPH? ANO*! NIE1
Navrhovana cena DPH Navrhovana cena
v eur bez DPH v eur s DPH

Ponukana cena za uskutocnenie
predmetu zakazky

Peciatka a podpis uchadzaca

nehodiace preciarknut
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PRILOHA 3

Uchadzac:
Obchodné meno
Adresa spolocnosti

ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto Cestne vyhlasujem, Ze v zmysle § 32 ods.1
pism.f) zakona o verejnom obstaravani €.343/2015 Z.z. v zneni neskorSich predpisov

nemam ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani

meno a priezvisko, funkcia

podpis’

'Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadzagom, jeho tatutarnym organom alebo &lenom Statutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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VZOR ZMLUVY - PREDLOZIi LEN ViTAZNY UCHADZAC
ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
V zneni neskorsich predpisov

Clénok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obec Horné Turovce

Sidlo: Obecny urad ¢.228

935 81 Horné Turovce
Statutarny zastupca: Peter Varga — starosta obce
ICO: 00 307 009
DIC: 2021020672

1.2. Zhotovitel
Sidlo:
Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO:
IC DPH:
Zapisany v:
Tel.:
Fax.
e-mail:

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky
PRISTAVBA K DOMU SMUTKU HORNE TUROVCE

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzacom a na zaklade tejto skuto€nosti

a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade s platnymi pravnymi

predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
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2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:
PRISTAVBA K DOMU SMUTKU HORNE TUROVCE

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpedi
realizaciu diela podla ,Vykazu vymer” oceneného zhotovitefom, ktory tvori neoddelitelnd sucast zmluvy (Priloha
¢.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.

2.1. Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolocne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);

Clanok 3
Cas plnenia
3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukoncgenie Prac ......cccccecevrmeeerrrccsneeersessnnnns vyplni zhotovitel
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
3.2.  Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
3.2.1. vys8S8ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené

konanim zhotovitela.

3.3. Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukézatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podra
bodu 3.2.

3.4. Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel narok
na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela
od tejto zmluvy odstupit.

3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zucétované podla stupha
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
4.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zékazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani‘). Povazuje sa za cenu maximalnu platnd po€as doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cenadielabez DPH eur
41.2.DPH eur
4.1.3. cena diela spolus DPH .........c.cccovee. eur

4.2. Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitefnou sucastou zmluvy ako priloha €. |. Vykaz vymer spolo€ne s rekapitulaciou ceny su
ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

4.3. K zmene ceny, zohladfiujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,
mbze dojst vylu€ne v pripade:
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4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer® zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

4.4. Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

4.5. Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba mdze vzniknut' v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncéenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyziada objednavatel, mézu byt realizované vylu€ne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.6. Postup Upravy ceny pri zUzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat
zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Struktdrovanu cenu prace
naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer“ prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujice predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer” u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaCnych cien,
odporuc¢enych objednavatelovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759,
so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace
vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpocitavané
v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vysSie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlci sa zmeny ceny plnenia podla
tejto zmluvy, bude opravnovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny prac naviac, ktoré su Specifikované v tomto
dodatku k zmluve vo fakture, zohladnujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podfla
pbvodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s ozna¢enim Cisla dodatku.
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Clanok 5

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel' vystavi a
odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dra od
predloZzenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v 2 originalnych
vytlackoch vratane vSetkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1
originali. Okrem nalezZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat
minimalne tieto udaje:

5.2.1

Cislo faktury resp. dariového dokladu

oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny ustav, Cislo Uc¢tu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

deni odoslania a den splatnosti faktury

fakturovanu celkovl Ucétovanu &iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéaciu zachytavajicou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je su€astou tejto
zmluvy pri¢om polozky ktoré maju byt stuc€astou faktiry budu mat vyplnené policka tykajuce sa
mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne udaje so zapoc€itanim predchadzajucich
faktar.

Dielo musi byt realizované vylu€ne v sulade so schvalenym projektom a v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na z&klade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat vyluéne skuto€ne zrealizované prace, ktoré su v sulade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.
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5.2.2 Dévodom na opravnené vratenie faktury je skuto€nost, Ze faktira ma formalne alebo obsahové
nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti zacne plynut odo dfia dorucenia opravenej faktdry objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a nedorobky, faktura
za dodavku bude uhradend do vySky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktdra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktadru za vykonané dielo, zohfadnujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku dfu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodato¢né naroky zhotovitela na
upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel suhlasi stym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit faktdru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.2

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dIh8i nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v ome&kani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vietky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon &.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeli prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

zhotovitel' svojou &innostou nesmie narudit bezpe€nost’ 0sdb nachadzajucich sa na stavenisku ani
inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

vyty€ovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel,
ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto€né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela mdézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢&innostou a preukazu sa prisluSnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach
udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to
na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
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zhotovitel' povinny vypratat' stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolauda¢né rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na vlastnu
zodpovednost a vlastné nebezpefenstvo podla zmluvy, priCom sa zavazuje dodrzZiavat vSetky
prislusné vsSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a
vSeobecné technické pozZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vietkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym uc€elom zhotovitel zabezpedi osobe vykonavajlcej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich
sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podfa tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt
osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace
s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objedndvatela nariadit zhotovitelovi akékolvek
zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dovodom na odstupenie od zmluvy a budu ocenené v sulade
so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené
prace na vlastné naklady,

6.2.11 zhotovitel nevykond zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12 ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opéatovné poZiadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi
pracami budu spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatefl pristipi na primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.

6.2.14 objednavatel ak modze, poskytne zhotoviteflovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolo€nému
pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Néaklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a sto€né znasa
zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel.



OBEC HORNE TUROVCE

6.3

Objednavatel méze na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,

ktora brani alebo stazZuje realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpecit’ u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,

ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18 ziadna c&ast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel' aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Zze &ast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni od
upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu cast diela zakryt. V pripade, ze ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykond, je objednavatel povinny uhradit’ naklady
dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za ucelom kontroly vyZaduje. Ak sa vSak pri
dodatoénom odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia
zhotovitel,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realiz4ciu plneni podla tejto zmluvy

zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch kopiach. Jednu kdpiu je povinny uloZit oddelene od originélu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo znienia originalu. Dal$iu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,
do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje
o Casovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, udaje dbélezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i dfiom odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy,
denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup préac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,
ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2dielo nemozno preberat po ucelenych Castiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej cCasti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeCenstvo Skody na
objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela moze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,



OBEC HORNE TUROVCE

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskdr 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena ast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podfa tejto

zmluvy,

6.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:

6.4.7.1

6.4.7.2

6.4.7.3

6.4.7.4
6.4.7.5
6.4.7.6
6.4.7.7
6.4.7.8
6.4.7.9

projektovi dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia vyhotovenu zodpovednym
geodetom. Zameranie skuto€ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometricki  siet, resp. spésobom, akym je vyhotovena projektova
dokumentacia (vytyCovacie schémy),

projektovd dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v Ciernotladi,
vratane odovzdania projektu skuto¢ného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,

zapisnice a osvedc&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

z4pisnice o individualnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,
doklady o vykonanych funkénych skuskach,

vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neukonc&enie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskuto€nenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokon€enu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dovodov na strane zhotovitefa odovzdana ing €ast’ plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté

inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest dbévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pédvodnej zapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych €asti plnenia podfa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

zhotovitel' je povinny zabudovat materiél a vyrobky v zmysle zakona €. 133/2013 Z.z. a zakona &.

264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom pisomnou formou,

nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpe¢nostnymi

alebo hygienickymi predpismi a normami,

nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim

technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho

protokolu.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

Clanok 7

Zodpovednost' za vady a zaruky

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, & uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost’ objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady pinenia podla tejto zmluvy
odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie
vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviuje pouzitelnost plnenia podla tejto zmluvy atato je
zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi $kodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.

Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/den) z ceny Casti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, Ci a v akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metéd,
mobze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskuSanie Statnym alebo Statom uznavanym
skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skisok su zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktorej ndzor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne rieSit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
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sud.

9.4 Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.

9.5  Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na dzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti

10.1 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajluce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost o v8etkych skuto&nostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo
postupit pohfadavku voci objednévatelovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat micanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

10.4 Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a aby v
pripade potreby na z&klade podpornych dokumentov vykonali Uplna kontrolu uctovnej uzavierky,
uctovnych dokladov, a v8etkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na financovanie plnenia zmluvy.

10.5 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat' platné a u€inné vSeobecne zadvazné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

10.6 Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat kontrolu
al/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a
ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim
organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnut vyziadanu dokumentaciu od zhotovitela, zabezpedit
pritomnost opravnenych osbb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov
na odstranenie zistenych nedostatkov.

10.7 Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatefov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel' je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim
subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov,
prostrednictvom ktorych bude uskuto€riovat’ stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto€ne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

11.4 Objednavatel mdze odstupit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodato€ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednéavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie naroky
suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym zhotovitefom.

11.6 Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednavatela a uré€it mu dodato€ne primeranu
lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po
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stanovenom termine od zmluvy odstupi.
11.7 Prace a dodavky realizované ku dhu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12

Uplatnenie socialneho aspektu

12.1. V pripade, Ze predavajuci potas realizacie / pri vyrobe tovaru bude mat nedostato¢né kapacity zamestna
podla zakona &. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov minimalne dve osoby spifiajice
nasledovné predpoklady:

a) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Clanok 13
Zaverec¢né ustanovenia

13.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.

13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

13.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.
13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami
ucinnost driom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom a nasledujucim po dni jej zverejnenia

v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

Horné Turovce , dfa ......ccccccevvvvnrerennenn.

Peter Varga Statutarny zastupca

starosta obce uchadzaca



